PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
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PREFEITURA MUNICIPAL
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CAIXA

Eventograma e Quantitativos

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

PEDRO DE TOLEDO - S/P

LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO
RUA JAIRO CASTILHO DE MARIETTO E

RECAPE

N° OPERACAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA [IDADE
1091354-55 952805/2023 MINISTERIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTAGCAO/RECAPE /RECAPE
MUNICIPIO / UF

| INiCIO DA OBRA |

N° CTEF EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF
RECAPE
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Frentes de Obra: » n<: = ,9(
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Valor Total do Orcamento: R$ 499.068,00 % E x %
Nivel Item Descri¢éo Unid. Qtde. Prego Unit. Preco Total Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
(R$) (R$)
Meta 1 SERVICOS PRELIMINARES
Servico 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 501,21 3.007,26 | [2-SERVICOS PRELIMINARES 6,00
. FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO ATE 5 CM, COM
Servigo 12 REMOGAO DO MATERIAL E VARRIGAO M2 3.780,00 21,54 81.421,20 | |2-SERVICOS PRELIMINARES 3.780,00
Meta 2 RECAPEAMENTO
Servigo 21 IMPRIMAQAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 3.780,00 17,55 66.339,00 | |[3-RECAPEAMENTO 3.780,00
Servigo 2.2 IMPRIMAQAO BETUMINOSA LIGANTE M2 3.780,00 8,81 33.301,80 | [3-RECAPEAMENTO 3.780,00
Servigo 2:3] CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ T 453,60 621,15 281.753,64 | |3-RECAPEAMENTO 453,60
Servigo 24 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS H 80,00 81,12 6.489,60 | |[3-RECAPEAMENTO 80,00
Servigo 225) ROLO COMPACADOR CILINDRICO H 80,00 162,78 13.022,40 | |3-RECAPEAMENTO 80,00
Meta 8 SINALIZACAO VIARIA
. TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EMULSIOANADA EM = A
Servigo 3.1 AGUA PARA SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL L 270,00 25,37 6.849,90 | |4-SINALIZACAO VIARIA 270,00
. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA x <
|2 -
Servigo 3.2 RETROREFLETIVA M 180,00 38,24 6.883,20 | |4-SINALIZACAO VIARIA 180,00

PEDRO DE TOLEDO - S/P, 04 de marco de 2024

Local e Data

27.477 v006 micro

Responsavel Técnico: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
CREA/CAU: 5069992012



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGCAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |AQZ\0 / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
1091354-55 952805/2023 MINISTERIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTACAO/RECAPE
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |OBJETO |
PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO DE TOLEDO - S/P RUA JAIRO CASTILHO DE MARIETTO E RECAPE
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF INICIO DA OBRA
| | [ | |
<
: p 2 2
Servigos: ‘Todos A\ 4 ‘ g:J = g
. < =
Modo de Exibigdo: ‘ Orcamento v ‘ Frente de Obra: ég E §"
>3 < N
i i z
wn o a4 ()
Valor de Investimento: R$ 499.068,00 Total por Frente (R$): 84.428,46 400.906,44 13.733,10 - - -
|Evento | item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrig&o Servigo Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 5 6
1 SERVICOS PRELIMINARES 5 = 5 5 5 5
2 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 6,00 - - , . .
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO ATE 5 CM, COM REMOGAO
2 1.2 DO MATERIAL E VARRIGAO M2 3.780,00 3.780,00 - - - - -
2 RECAPEAMENTO B . _ . _ .
3 2.1 IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 3.780,00 - 3.780,00 - - - -
3 2.2 IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 3.780,00 - 3.780,00 - - - -
3 2.3 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ T 453,60 - 453,60 - - - -
3 2.4 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS H 80,00 - 80,00 - - - -
3 25 ROLO COMPACADOR CILINDRICO H 80,00 - 80,00 - - - -
3 SINALIZACAO VIARIA . - . - . -
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EMULSIOANADA EM AGUA PARA
4 3.1 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL L 270,00 - - 270,00 - - -
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
4 3.2 RETROREFLETIVA M2 180,00 - - 180,00 - - -

PEDRO DE TOLEDO - S/P, 04 de margo de 2024
Local e Data

27.477 v006 micro

Responsavel Técnico: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT

CREA/ CAU: 5069992012



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

CA'XA Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO  |Ne siconv |GIGOV GESTOR ACAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
1091354-55 952805/2023 MINISTERIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTACAO/RECAPE
|PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO |
PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO DE TOLEDO - S/P RUA JAIRO CASTILHO DE MARIETTO E RECAPE
OBJETO DO CTEF |

N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA

|CNPJ

| INICIO DA OBRA

1  |Administragao Local
2 |SERVICOS PRELIMINARES 1
3 |RECAPEAMENTO 2
4 |SINALIZAGAO VIARIA 3
% 16,92% 80,33% 2,75%
Parcela
R$ 84.428,46 400.906,44 13.733,10
% 16,92% 97,25% 100,00%
Acumulado
R$ 84.428,46 485.334,90 499.068,00

PEDRO DE TOLEDO - S/P, 04 de margo de 2024

Local e Data

27.477 v006 micro

Responséavel Técnico: JEFERSON SERRAL
CREA / CAU: 5069992012

iy



CA, VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
A Planilha de Levantamento de Eventos #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROG RAMA |A(;Ao / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
1091354-55 952805/2023 MINISTERIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTACAO/RECAPE
|PROPONENTE/TOMADOR |MUNICiPIO /UF |LOCALIDADE / ENDERECO |OBJETO |
PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO DE TOLEDO - S/P RUA JAIRO CASTILHO DE MARIETTO E RECAPE
Ne CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA |
RECAPE

% Realizado Acum.;|__ 0,00% | Periodo:|  DIGITE A DATA DA MEDICAO | Medigao: 00

Administragéo Local
SERVICOS PRELIMINARES
RECAPEAMENTO
SINALIZAGAO VIARIA

AIWIN|F

Periodo

Acumulado

Periodo

Acumulado

PEDRO DE TOLEDO - S/P, 04 de marco de 2024
Local e Data Resp. Tec. Fiscal.: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
CREA / CAU: 5069992012
ART: 0
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27.477 v006 micro



CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA
1091354-55 952805/2023 MINISTERIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTACAO/RECAPE

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO DE TOLEDO - S/P RUA JAIRO CASTILHO DE MARIETTO E RECAPE

N° CTEF

|EMPRESA EXECUTORA

|CNPJ

’OBJETO DO CTEF
RECAPE

| INICIO DA OBRA |

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R$ 499.068,00

METAS

N.°da Data da

Valores Medidos (R$)

% Global % Global
0

Medicao medicéao

No Periodo

Acumulado

No Periodo | Acumulado| Previsto

Prazo
Decorrido
(dias)

Equivalente
dias-obra

Dias
Atraso (-)
Adiant. (+)

% Atraso
/ Adiant.

Meta

Valores Medidos
Acum. (R$)
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[Total Medido Acumulado

R$

= 0,00%

Dias Adiant. / Atraso:

0

0,00%)|

PEDRO DE TOLEDO - S/P, 04 de margo de 2024

Local e Data

27.477 vO06 micro

Documento assinado digitalmente

JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
Data: 04/03/2024 15:55:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Resp. Tec. Fiscal.: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
CREA / CAU: 5069992012

ART: O
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