3004876 PO - Planilha Orcamentaria/ PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Fisico Financeiro

INSTRUGOES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versdes do Excel 2003 ou superior. N&o deve ser utiizado versdes do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extenséo habilitada para macros (.xIs ou .xIsm). Se o documento for salvo na
extensdo .xIsx. o arauivo sera INUTILIZADO.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Seguran¢a de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versdo Excel 2003, selecione na Faixa de Opgdes: Ferramentas --> Macro --> Seguranca --> Na aba Nivel de Seguranca selecione a Opcao "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versao Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opgdes: Arquivo --> Opgdes --> Central de Confiabilidade --> Configuragdes da Central de Confiabilidade --> Configuragdes de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche
e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

|3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células séo de preenchimento Automatico.

|4. Preferéncias de Elaboragao do Orgamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

|5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

N° OPERACAO GESTOR | PROGRAMA |ACAO / MODALIDADE OBJETO |
010315/202. MINISTERIO DA CIDADE PLANEJAMENTO URBANO INFRAESTRUTURA Intervencdes de qualificacéo viaria no perimetro urbano
PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO /UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO DE TOLEDO Rua Gabriel Bastides com Joaguim Barbosa INFRAESTRUTURA
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informagdes sobre o orcamento:
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI  |DESCRICAO DO LOTE I BDI1 I BDI2 I BDI3 I BDI4 I BDIS |
an-23 Né&o Séo Paulo / SP 24.23% | 0.00% 0.00%

5.1.3. Preencha a data de Inicio da Obra:

DATA INICIO

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsavel(is) Técnico(s) pela elaborag&o do Orgamento:

Exibir 0 2° Quadro de Assinatura? NAO

Nome: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAL 5069992012

ART/RRT: 28027180231027848

5.2. Legenda das Abas

5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatério. Impresséo Dispensada.
2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impress&o Obrigatérias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisic&o Direta de Materiais e Equipamentos. A Impress&o da Aba PLQ pode

ser dispensada para casos de Frente de Obra Unica.

5.3.na Aba BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas):

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.3.2. Escolha se 0 BDI sera do tipo desonerado ou n&o (aba DADOS)

5.3.3. Informe a base de calculo do ISS (0 a 100%).

5.3.4. Informe a aliquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compde o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. 0 campo ob des se r ari ) para 0s orgamentos que utilizam mais de um BDI).

5.4. na Aba PO (Planilha Orgamentaria):

5.4.1. Primeiramente, selecione os niveis de cada item do orgamento na coluna NIVEL.
5.4.1.1: O nivel de "Servigo" serve tanto para servigos ou insumos (mé&o-de-obra / material / equipamento / veiculo / maquina / ferramenta / etc). Um "nivel 2/3/4" € um titulo (é preenchida apenas a coluna descrigao) utilizado para organizar melhor
a planilha orgamentéria e engloba (agrupa) servicos e agrupadores de nivel inferior.
5.4.2. Apos a selecdo dos niveis, preencha, para cada senvigo, as informagdes sobre a Fonte de Referéncia, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Cédigo de Referéncia.
5.4.3. Esta planilha é compativel com o arquivo REFERENCIA distribuido pela CAIXA. Caso o arquivo REFERENCIA esteja aberto, sera possivel buscar um c6digo através do botéo "Buscar Cédigo”. Desta forma a descrig&o dos servigos sera
preenchida a (podendo ser substitui Caso contrério, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descri¢des e unidades preenchidas i ficardo vil ao arquivo ENCIA até que se use o botdo "Fixar Descrigdes"”, que quebra a formula e transforma as descrigdes em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitario do servigo/insumo na Coluna CUSTO UNITARIO. ATENGAO: o custo unitério adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referéncia ou mediana das cotagdes de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada servigo/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das op¢des da lista suspensa que aparecera na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2
das instrucdes). Caso seja necesséria a adogao de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de
Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAGAO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preco Unitario / Prego Total) sdo de preenchimento automatico. N&o tente preenche-las ou altera-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessario acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orgamentaria, utilize o Botdo EDITAR PLANILHA e selecione as opg¢des no quadro.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orgamentéria.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a op¢cdo COLAR ESPECIAL

> VALORES.

27.476 v008 micro



CA' A % A Quadro de Composicéo do BDI 1 Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
010315/2023 PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO

Intervengdes de qualificagdo viaria no perimetro urbano

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 5,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administracdo Central AC 5,50% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 1,00% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 1,27% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,39% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,86% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 4,00% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,25% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo 9 o o 0
(Férmula Ac6rddo TCU) BDI PAD 24,23% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC+S+R+G)*(1+ DF)*(1+L) 4
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo para Construgdo de
Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas, é de 5%, com a
respectiva aliguota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracgédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao

Publica.
Observagoes:
PEDRO DE TOLEDO terca-feira, 23 de maio de 2023
Local Data
Responséavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT Nome:
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Cargo:

CREA/CAU: 5069992012
ART/RRT: 28027180231027848
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A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de S
N Orcamento Base para Licitacdo #PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE OBJETO
010315/2023 MINISTERIO DA CIDADE PLANEJAMENTO URBANO INFRAESTRUTURA Intervencdes de qualificacéo viaria no perimetro urbano
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO DE TOLEDO Rua Gabriel Bastides com Joaquim Barbosa INFRAESTRUTURA
DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 BDI 2 BDI3 BDI 4 BDI5
jan-23 Nao Séo Paulo / SP 24,23% | 0,00% 0,00%
- o : . Custo Unitério BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Caédigo Descricéo Unidade Quantidade RS) ) RS) RS)
1.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA M2 3,00 300,00 BDI 1 372,69 1.118,07
1.2 EDIF 17-60-35 RETIRADA DE PARALELEPIPEDO M2 600,00 13,19 BDI 1 16,39 9.834,00
1.3. EDIF 17-50-45 DEMOLICAO DE GUIAS DE CONCRETO M 288,00 8,80 BDI 1 10,93 3.147,84
1.4. INFRA 08-49-00 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 7,50 208,55 BDI 1 259,08 1.943,10
1.5. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 59,32 BDI 1 73,69 1.768,56
1.6. SINAPI-| 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H 24,00 25,57 BDI 1 31,77 762,48

ESCAVAGAO MANUAL PARA FUNDAGCOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MEDIA MENOR

2.1 INFRA 04-01-00 OUIGUAL A 1.5 M M3 86,11 65,97 BDI 1 81,95 7.056,71
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E

22. <A BT INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M M 50.00 i Ed 177,60 8.880,00

2.3. INFRA 06-22-03 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 4,00 2.203,57 BDI 1 2.737,50 10.950,00
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA N LOCO’EM

2.4. SINAPI 94267 TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 45 CM M 260,00 53,70 BDI1 66,71 17.344,60
BASE X 12,5 CM ALTURA. AF 06/2016

25. SINAPI 94293 EXECUCAO DE SARJETAO EM CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO M 11,00 169,18 BDI1 21017 2.311,87

RETO, 100CM BASE X 20 CM ALTURA

ABERTURA DE CAIXA ATE 25CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, TRANSPORTE E

31, INFRA 051100  |ABERTURADE CANAAL M2 600,00 2474| BDI1 3073 18.438,00

32, INFRA 05-47-00 | BASE DE BICA CORRIDA M3 90,00 20501 BDIL 254,68 22.921,20

33. INFRA 050700 __|REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE RUAS DE TERRA (IE-5) M2 500,00 394 BDIL 2,89 2.934,00

3.4, INFRA 052700 |IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 600.00 1618 BDIL 20.10 12.060,00

35, INFRA 052600 __|IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 600,00 8,03 BDI1 9.98 5.988,00
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO

36 SN s ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA U 78,00 S| =i 650,97 5077566
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

37, SINAPI 04993 IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 288,00 76,04 | BDI1 94,46 27.204,48

AF 07/2016

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA,

4L SINAA £2535 DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 K] 18,00 Lol EDRL 15585 280530
4.2, SINAPI-I 13521 PLACA DE_ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA 45 CM X 20 CM Unidade 4,00 99,00 BDI 1 122,99 491,96
4.3. SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 1,50 693,00 BDI 1 860,91 1.291,37
4.4 SINAPHI 38121 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO L 144,00 21,20 BDI 1 26,34 3.792,96

HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATE 3CM, EM VIAS ARTERIAIS,

5L TARA Ry INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL FRESADO ATE 10KM E VARRICAO ez 600,00 e o0 1873 11.238,00
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
52. S S VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENCAO. AF 06/2014 i 2400 i 220 787 176,88
5.3. INFRA 05-27-00 IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 600,00 16,18 BDI 1 20,10 12.060,00
5.4. INFRA 05-26-00 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 600,00 8,03 BDI 1 9,98 5.988,00
Y CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO
55 SN o ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA U 78,00 BT D4l 650,97 5077566
Encargos sociais: [Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.
Observagdes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.
PEDRO DE TOLEDO
Local Nome: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
27.476 vO08 mMicro23 de maio de 2023 CREA/CAL 5069992012

Data ART/RRT: 28027180231027848



CAIXA

010315/2023

MINISTERIO DA CIDADE PLANEJAMENTO URBANO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

AGAO / MODAI IDADE
INFRAESTRUT JRA

OBJETO
Intervencdes de qualificacdo viaria no perimetro urbano

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICIPIO / UF
PEDRO DE TOLEDO

LOC\LIDADE / ENDEREGO
Rua >abriel Bastides com Joaquim Barbosa

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

INFRAESTRUTURA

DATA BASE
jan-23

DESON.

Néo Séo Paulo / SP

LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRICZ\O DO LOTE

BDI1
24,23%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

| BDI 4 | BDI5 ‘

Item

Descricao

Frente de Obra:

RES

DRENAGE

PAVIMENT
ACAO

SINALIZAC

AO VIARIA

RECAPEA
MENTO

SERVICOS
~ [PRELIMINA

N

w

IS

o

LOCO EM TRECHO RETO, 100CM BASE X 20 CM ALTURA

ABERTURA DE CAIXA ATE 25CM, INCLUI ESCAVAGAO,

11 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA M2 3,00 3,00

1.2. RETIRADA DE PARALELEPIPEDO M2 600,00 600,00

13. DEMOLICAO DE GUIAS DE CONCRETO M 288,00 288,00

14. DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 7,50 7,50

15. TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 24,00

1.6. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H 24,00 24,00
ESCAVACAO MANUAL PARA FUNDACOES E VALAS COM

21 PROFUNDIDADE MEDIA MENOR OU IGUALA 1,5 M M3 86.11 el
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM -

2.2. FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL M 50,00 50,00
1,5M3/M

2.3. BOCA DE LOBO SIMPLES UN 4,00 4,00
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA N LOCO’EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5

24. CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 12,5 CM M 260,00 22000
ALTURA. AF 06/2016

25. EXECUCAO DE SARJETAO EM CONCRETO USINADO, MOLDADO IN M 11,00 11,00

81 COMPACTAGAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 600,00 g
32. BASE DE BICA CORRIDA M3 90,00 90,00
33. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE RUAS DE TERRA (IE-5) M2 600,00 600,00
34. IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 600,00 600,00
35. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 600,00 600,00
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
3.6. PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP T 78,00 78,00
50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
37. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 288,00 288,00
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
41. CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS { M 18,00 18,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
an )F:LZ%C(?MDE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA 45 CM ||, - 200 e
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
43. REFLETIVA M2 1,50 1,50
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA,
44 PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) L 144,00 i
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATE
5.1. 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOGAO DO MATERIAL M2 600,00 600,00
i FRESADO ATE 10KM E VARRICAO
27476008 MGHESOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA,
5.2. LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENGAO. H 24,00 24,00
AF_06/2014
5.3. IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 600,00 600,00
5.4. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 600,00 600,00




50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

n< = o
s | ¢ | g, | 5£ |

Frente de Obra: g= < So =< o o
ron w S <> oz
W o w 74 IO Z 0 ww
na o (A o < (DRS¢ x>

Item Descricdo Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 10
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
5.5. PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP T 78,00 78,00

PEDRO DE TOLEDO

Local

23 de maio de 2023

Data

27.476 vO08 micro

Nome: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAL 5069992012

ART/RRT: 28027180231027848




CAI{A

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;/S O/ MODALIDADE OBJETO ‘
010315/2023 MINISTERIO DA CIDADE PLANEJAMENTO URBANO INFRAESTRUTURA Intervencdes de qualificacéo vidria no perimetro urbano
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO DE TOLEDO Rua Gabriel Bastides com Joaquim Barbosa INFRAESTRUTURA
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|QAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDI5 ‘
jan-23 N&o Sao Paulo / SP 24,23% | 0,00% 0,00%
Descricéo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00 set/00
Parcela (%) 15,81% 30,19% 25,28% 28,71%
Parcela (R$) 46.499,96 88.777,94 74.351,47 84.429,33
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 18.574,05
Parcela (%) 60,00% 40,00%
Acumulado (%) 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.925,91 46.543,18
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 70.160,67 140.321,34
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.190,80 8.381,59
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 80.238,54
Nome:  JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT

Local

23 de maio de 2023
Data

27.476 vO08 micro

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CALU 5069992012
ART/RRT: 28027180231027848




