PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Administracao 2021-2024

N

OBRA: PRACA DE ESPORTE E LAZER

LOCAL: RUA EULALIA FRANCA DE OLIVEIRA - ANTIGA RUA VASCONCELOS- PEDRO DE TOLEDO/SP.

PLANILHA ORGAMENTARIA

TABELA BASE CDHU - 191 - S/ DESON. 01/08/2023

VALOR COM

FONTE CODIGO ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. BDI VALOR UNIT. TOTAL C/ BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 25,00% o2 R$ 41.196,42
CDHU 02.08.020 1.1 Placa de identificagéo para obra m2 6,00 R$ 890,90 | R$ 222,72 | R$ 1.113,62 | R$ 6.681,72
CDHU 04.09.100 1.2 Retirada de guarda corpo ou gradil em geral m2 585,00 R$ 31,60 | R$ 7,90 | R$ 39,50 | R$ 23.107,50
CDHU 06.02.040 1.3 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava além de 1,5 m m3 30,64 R$ 79,00 | R$ 19,75 | R$ 98,75 | R$ 3.025,70
CDHU 07.01.020 14 Escavagdo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto m3 392,76 | R$ 17,07 | R$ 4,27 | R$ 21,34 | R$ 8.381,50
2.0 CAMPO SOCIETY - ARQUIBANCADA R$ 527.646,84
CDHU 12.01.061 2.1 Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa m 145,00 R$ 119,72 | R$ 29,93 | R$ 149,65 | R$ 21.699,25
CDHU 09.01.020 2.2 Forma em madeira comum para fundagéo m2 69,02 R$ 100,74 | R$ 25,19 | R$ 125,93 | R$ 8.691,69
CDHU 10.01.040 2.3 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1.656,00 | R$ 11,45 | R$ 2,86 [ R$ 14,31 | R$ 23.697,36
CDHU 11.02.040 2.4 Concreto usinado ndo estrutural minimo 200 kg cimento / m3 m3 13,80 R$ 518,70 | R$ 129,67 | R$ 648,37 | R$ 8.947,51
CDHU 11.16.040 25 Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo m3 13,80 R$ 171,74 | R$ 42,93 | R$ 214,67 | R$ 2.962,45
CDHU 06.11.040 2.6 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo m3 274,00 R$ 19,00 | R$ 4,75 | R$ 23,75 | R$ 6.507,50
CDHU 54.01.220 2.7 Base de bica corrida e p6 de pedra m3 274,00 | R$ 21533 | R$ 53,83 [ R$ 269,16 | R$ 73.749,84
CDHU 07.12.010 2.8 Compactag&o de aterro ou solo mecanizado m2 1.370,00 | R$ 18,76 | R$ 4,69 | R$ 23,45 | R$ 32.126,50
CDHU 14.11.231 2.9 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m?2 258,00 | R$ 11550 | R$ 28,87 [ R$ 144,37 | R$ 37.247,46
CDHU 17.02.020 2.10 Chapisco m?2 258,00 R$ 7,02 | R$ 1,75 | R$ 8,77 | R$ 2.262,66
CDHU 49.03.020 2.11 |Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60 unid. 4,00 R$ 328,89 [ R$ 82,22 | R$ 411,11 | R$ 1.644,44
CDHU 21.01.160 2.12 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm m2 1.370,00 | R$ 65,58 | R$ 16,39 | R$ 81,97 | R$ 112.298,90
CDHU 34.05.270 2.13 |Alambrado em tela de aco galvanizado de 2", montantes metdlicos retos m?2 584,80 | R$ 24355| R$ 60,89 [ R$ 304,44 | R$ 178.036,51
CDHU 35.01.150 2.14 Trave oficial completa com rede para futebol unid. 2,00 R$ 2.166,89 | R$ 541,72 | R$ 2.708,61 | R$ 5.417,22
CDHU 35.20.010 2.15 |Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm m?2 188,00 R$ 12,62 | R$ 3,15 | R$ 15,77 | R$ 2.964,76
CDHU 24.02.040 2.16 Porta/portéo tipo gradil sob medida m2 8,00 R$ 939,28 | R$ 234,82 | R$ 1.174,10 | R$ 9.392,80
3.0 1/2 QUADRA DE BASQUETE R$ 88.275,47
CDHU 11.18.040 3.1 Lastro de pedra britada m3 18,96 R$ 187,88 | R$ 46,97 | R$ 234,85 | R$ 4.452,76
CDHU 17.05.100 3.2 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m3 18,96 R$ 978,81 | R$ 244,70 | R$ 1.223,51 | R$ 23.197,75




CDHU 11.16.020 3.3 Lancamento, adensamento e acabamento do concreto m2 18,96 R$ 85,87 | R$ 21,47 | R$ 107,34 | R$ 2.035,17
CDHU 35.01.160 3.4 Tabela completa com suporte e rede para basquete unid. 1,00 R$ 4.298,95 | R$ 1.074,74 | R$ 5.373,69 | R$ 5.373,69
CDHU 34.05.270 3.5 Alambrado em tela de aco galvanizado de 2", montantes metdlicos retos m2 174,80 R$ 243,55 | R$ 60,89 | R$ 304,44 | R$ 53.216,11

4.0 QUADRA DE AREIA R$ 79.530,73
CDHU 34.05.270 4.1 Alambrado em tela de aco galvanizado de 2", montantes metdlicos retos m2 133,60 R$ 243,55 | R$ 60,89 | R$ 304,44 | R$ 40.673,18
CDHU 35.01.170 4.2 Poste oficial completo com rede para voleibol Cj 2,00 R$ 1.962,89 | R$ 490,72 | R$ 2.453,61 | R$ 4.907,22
CDHU 11.18.020 4.3 Lastro de areia fina para a quadra m3 56,16 R$ 246,70 | R$ 61,67 | R$ 308,37 | R$ 17.318,06
CDHU 06.02.040 4.4 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava além de 1,5 m m3 37,44 R$ 79,00 | R$ 19,75 | R$ 98,75 | R$ 3.697,20
CDHU 11.18.040 4.5 Lastro de pedra britada m3 37,44 R$ 187,88 | R$ 46,97 | R$ 234,85 | R$ 8.792,78
CDHU 08.05.180 4.6 Manta geotéxtil com resisténcia a tragéo longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m m2 96,00 R$ 19,48 | R$ 487 | R$ 24,35 | R$ 2.337,60
CDHU 46.13.020 4.7 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4", inclusive conexdes m 108,00 R$ 13,37 | R$ 3,34 [ R$ 16,71 | R$ 1.804,68

5.0 PLAYGROUND e TENIS DE MESA R$ 50.992,30
CDHU 34.05.270 5.1 Alambrado em tela de aco galvanizado de 2", montantes metélicos retos m?2 46,22 R$ 243,555 | R$ 60,89 | R$ 304,44 | R$ 14.071,22
CDHU 34.02.020 5.2 Plantio de grama batatais em placas (pragas e areas abertas) m?2 83,35 R$ 14,16 | R$ 3,54 | R$ 17,70 | R$ 1.475,30
CDHU 35.04.120 5.3 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm UNID. 8,00 R$ 554,84 [ R$ 138,71 | R$ 693,55 | R$ 5.548,40
CDHU 35.05.200 5.4 Centro de atividades em madeira rastica (casa do tarzan completa) - fornecimento e instalagdo Cj 2,00 R$ 6.064,95 [ R$ 1.516,24 | R$ 7.581,19 | R$ 15.162,38
CDHU 35.05.210 5.5 Balango duplo - 3 lugares - fornecimento e instalacéo Cj 1,00 R$ 2.707,37 | R$ 676,84 | R$ 3.384,21 | R$ 3.384,21
CDHU 35.05.220 5.6 Gangorra dupla em madeira rdstica Cj 2,00 R$ 1.734,61 | R$ 433,65 | R$ 2.168,26 | R$ 4.336,52
CDHU 35.05.240 5.7 Escorregador individual - fornecimento e instalagéo Cj 2,00 R$ 2.805,71 | R$ 701,43 | R$ 3.507,14 | R$ 7.014,28

6.0 ELETRICA R$ 101.432,30
CDHU 36.03.060 6.1 Caixa de medigéo externa tipo "M” (900 x 1200 x 270) mm, padrdo Concessionarias unid. 1,00 R$ 1.850,84 | R$ 462,71 | R$ 2.313,55 | R$ 2.313,55
CDHU | 37.03.200 6.2 ggﬁt‘%f dfs‘gsf\”b:éﬁ‘%gﬂ;i;ﬁt‘iz embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 unid. | 200 |R$ 68211|R$ 17053 | R$ 852,64 | R$ 1.705,28
CDHU 41.10.430 6.3 Poste teleconico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m unid. 18,00 R$ 1.718,70 | R$ 429,67 | R$ 2.148,37 | R$ 38.670,66
CDHU 40.02.600 6.4 Caixa de passagem em aluminio fundido a prova de tempo, 100 x 100 mm unid. 15,00 R$ 36,51 [ R$ 9,13 | R$ 45,64 | R$ 684,60
CDHU 37.13.650 6.5 Disjuntor termomagnético, Bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A unid. 6,00 R$ 158,86 | R$ 39,71 | R$ 198,57 | R$ 1.191,42
CDHU 39.21.020 6.7 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 1500,00 | R$ 3,06 | R$ 0,76 | R$ 3,82 [ R$ 5.730,00
CDHU 39.21.080 6.9 Cabo de cobre flexivel de 35,0 mmz2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 60,00 R$ 33,11 | R$ 8,28 | R$ 41,39 | R$ 2.483,40
CDHU 41.11.703 6.10 |Lumin&ria LED ou refletor retangular para poste, eficiéncia minima 118 Im/W unid. 21,00 R$ 1.393,27 | R$ 348,32 | R$ 1.741,59 | R$ 36.573,39
CDHU 38.19.220 6.11 Eletroduto de PVC reforcado ou mangueira de uma polegada m 500,00 R$ 19,33 | R$ 4,83 | R$ 24,16 | R$ 12.080,00

7.0 DRENAGEM R$ 37.732,26




CDHU 49.03.020 7.1 Caixa de gordura ou de passagem de 600 x 600 x 600 mm UNID. 6,00 R$ 328,89 | R$ 82,22 | R$ 411,11 | R$ 2.466,66
CDHU 46.04.030 7.2 Tubo de PVC rigido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexdes m 100,00 R$ 114,79 | R$ 28,70 | R$ 143,49 | R$ 14.349,00
CDHU 11.04.060 7.3 Concreto néo estrutural executado no local, minimo 300 kg cimento / m3 m3 10,00 R$ 458,35 | R$ 114,59 | R$ 572,94 | R$ 5.729,40
CDHU 49.06.190 7.4 Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm unid. 120,00 R$ 101,25 | R$ 25,31 | R$ 126,56 | R$ 15.187,20

8.0 PISO EM CONCRETO R$ 44.123,72
CDHU | 07.01.020 8.1 Escavacao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto m3 33,83 R$ 17,07 | R$ 4,27 | R$ 21,34 | R$ 721,93
CDHU 54.01.220 8.2 Base de bica corrida m3 16,91 R$ 215,33 | R$ 53,95 [ R$ 269,28 | R$ 4.553,52
CDHU 17.05.100 8.3 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m3 16,91 R$ 978,81 | R$ 24470 | R$ 1.22351 | R$ 20.689,55
CDHU 11.16.020 8.4 Langamento, adensamento e acabamento do concreto m2 169,17 R$ 85,87 | R$ 21,47 | R$ 107,34 | R$ 18.158,71
CDHU 11.16.220 8.5 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie m?2 169,17 | R$ 15,90 | R$ 3,97 | R$ 19,87 | R$ 3.361,41

9.0 CALCADA EM CONCRETO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE R$ 44.848,87
CDHU | 07.01.020 9.1 Escavacao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto m3 43,37 R$ 17,07 | R$ 4,27 | R$ 21,34 | R$ 925,51
CDHU 54.01.220 9.2 Base de bica corrida m3 21,69 R$ 215,33 | R$ 53,95 [ R$ 269,28 | R$ 5.840,68
CDHU 17.05.100 9.3 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m3 21,69 R$ 978,81 | R$ 244,70 | R$ 1.223,51 | R$ 26.537,93
CDHU 11.16.020 9.4 Langamento, adensamento e acabamento do concreto m2 21,69 R$ 85,87 | R$ 21,47 | R$ 107,34 | R$ 2.328,20
CDHU 54.08.002 9.5 Texturizagdo de superficie de pavimento em concreto com vassoura m?2 216,88 | R$ 1,26 [ R$ 031 | R$ 157 | R$ 340,50
CDHU 03.01.020 9.6 Demoligdo manual de concreto simples m3 5,28 R$ 223,96 | R$ 55,99 | R$ 279,95 | R$ 1.478,14
CDHU 30.04.100 97 Piso tatil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia m2 39,00 R$ 15175 | R$ 37.94 | RS 189,69 | R$ 7.397,91

10.0 PRACA DE LAZER RUA VEREADOR FIRMINO R$ 99.234,49
CDHU 17.05.100 10.01 [Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m3 12,48 R$ 978,81 | R$ 244,70 | R$ 1.223,51 | R$ 15.269,40
CDHU 11.16.020 10.02 ([Lancamento, adensamento e acabamento do concreto m3 12,48 R$ 85,87 | R$ 21,47 | R$ 107,34 | R$ 1.339,60
CDHU 54.08.002 10.03 |[Texturizagdo de superficie de pavimento em concreto com vassoura m2 192,00 | R$ 1,26 | R$ 0,31 | R$ 1,57 | R$ 301,44
CDHU 34.05.270 10.04 [Alambrado em tela de ago galvanizado de 2°, montantes metélicos retos m2 85,00 R$ 243,55 | R$ 60,89 | R$ 304,44 | R$ 25.877,40
CDHU 35.04.120 10.05 [Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm UNID. 5,00 R$ 554,84 [ R$ 138,71 | R$ 693,55 | R$ 3.467,75
CDHU 35.05.200 10.06 [Centro de atividades em madeira ristica (casa do tarzan completa) - fornecimento e instalagéo Cj 2,00 R$ 6.064,95 | R$ 1.516,24 | R$ 7.581,19 | R$ 15.162,38
CDHU 35.05.210 10.07 [Balanco duplo - 3 lugares - fornecimento e instalacéo Cj 1,00 R$ 2.707,37 | R$ 676,84 | R$ 3.384,21 | R$ 3.384,21
CDHU 35.05.220 10.08 [Gangorra dupla em madeira rdstica Cj 1,00 R$ 1.734,61 | R$ 433,65 | R$ 2.168,26 | R$ 2.168,26
CDHU 35.05.240 10.09 [Escorregador individual - fornecimento e instalacéo Cj 2,00 R$ 2.805,71 | R$ 701,43 | R$ 3.507,14 | R$ 7.014,28
CDHU 41.10.430 10.10 [Poste teleconico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m unid. 6,00 R$ 1.718,70 | R$ 429,67 | R$ 2.148,37 | R$ 12.890,22
CDHU 39.21.020 10.11 [Cabo de cobre flexivel de 2,5 mmz2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 500,00 | R$ 3,06 [ R$ 0,76 | R$ 3,82 | R$ 1.910,00




CDHU 41.11.703 10.12 [Luminéaria LED ou refletor retangular para poste, eficiéncia minima 118 Im/W unid. 6,00 R$ 1.393,27 | R$ 348,32 | R$ 1.741,59 | R$ 10.449,54
11.0 MURO DE DIVISA R$ 66.739,49

CDHU 06.02.040 11.01 [Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava além de 1,5 m m3 10,22 R$ 79,00 | R$ 19,75 | R$ 98,75 | R$ 1.009,23
CDHU 12.01.061 11.02 |Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa m 30,00 R$ 119,72 | R$ 29,93 | R$ 149,65 | R$ 4.489,50
CDHU 09.01.020 11.03 [Forma em madeira comum para fundacéo m?2 27,00 R$ 100,74 | R$ 25,18 [ R$ 125,92 | R$ 3.399,84
CDHU 10.01.040 11.04 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 2.000,00 | R$ 11,45 | R$ 2,86 | R$ 14,31 | R$ 28.620,00
CDHU 11.02.040 11.05 [Concreto usinado nédo estrutural minimo 200 kg cimento / m3 m3 10,22 R$ 518,70 | R$ 129,67 | R$ 648,37 | R$ 6.626,34
CDHU 11.16.040 11.06 [Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo m3 10,22 R$ 171,74 | R$ 4293 | R$ 214,67 | R$ 2.193,93
CDHU 14.11.231 11.07 [Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m?2 126,00 [ R$ 115,50 | R$ 28,87 [ R$ 144,37 | R$ 18.190,62
CDHU 17.02.020 11.08 [Chapisco m?2 252,00 R$ 7,02 | R$ 1,75 | R$ 8,77 | R$ 2.210,04
VALOR R$ 1.181.752,89
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