
FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT.
VALOR COM 

BDI
TOTAL C/ BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 25,00% 41.196,42R$             

CDHU 02.08.020 1.1 Placa de identificação para obra m² 6,00 890,90R$       222,72R$          1.113,62R$      6.681,72R$               

CDHU 04.09.100 1.2 Retirada de guarda corpo ou gradil em geral m² 585,00 31,60R$         7,90R$              39,50R$           23.107,50R$             

CDHU 06.02.040 1.3 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m m³ 30,64 79,00R$         19,75R$            98,75R$           3.025,70R$               

CDHU 07.01.020 1.4 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 392,76 17,07R$         4,27R$              21,34R$           8.381,50R$               

2.0 CAMPO SOCIETY - ARQUIBANCADA 527.646,84R$           

CDHU 12.01.061 2.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 145,00 119,72R$       29,93R$            149,65R$         21.699,25R$             

CDHU 09.01.020 2.2 Forma em madeira comum para fundação m² 69,02 100,74R$       25,19R$            125,93R$         8.691,69R$               

CDHU 10.01.040 2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1.656,00 11,45R$         2,86R$              14,31R$           23.697,36R$             

CDHU 11.02.040 2.4 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ m³ 13,80 518,70R$       129,67R$          648,37R$         8.947,51R$               

CDHU 11.16.040 2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 13,80 171,74R$       42,93R$            214,67R$         2.962,45R$               

CDHU 06.11.040 2.6 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 274,00 19,00R$         4,75R$              23,75R$           6.507,50R$               

CDHU 54.01.220 2.7 Base de bica corrida e pó de pedra m³ 274,00 215,33R$       53,83R$            269,16R$         73.749,84R$             

CDHU 07.12.010 2.8 Compactação de aterro ou solo mecanizado  m² 1.370,00 18,76R$         4,69R$              23,45R$           32.126,50R$             

CDHU 14.11.231 2.9 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m² 258,00 115,50R$       28,87R$            144,37R$         37.247,46R$             

CDHU 17.02.020 2.10 Chapisco m² 258,00 7,02R$           1,75R$              8,77R$             2.262,66R$               

CDHU 49.03.020 2.11 Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60 unid. 4,00 328,89R$       82,22R$            411,11R$         1.644,44R$               

CDHU 21.01.160 2.12 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm m² 1.370,00 65,58R$         16,39R$            81,97R$           112.298,90R$           

CDHU 34.05.270 2.13 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos m² 584,80 243,55R$       60,89R$            304,44R$         178.036,51R$           

CDHU 35.01.150 2.14 Trave oficial completa com rede para futebol unid. 2,00 2.166,89R$    541,72R$          2.708,61R$      5.417,22R$               

CDHU 35.20.010 2.15 Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm m² 188,00 12,62R$         3,15R$              15,77R$           2.964,76R$               

CDHU 24.02.040 2.16 Porta/portão tipo gradil sob medida m² 8,00 939,28R$       234,82R$          1.174,10R$      9.392,80R$               

3.0 1/2 QUADRA DE BASQUETE 88.275,47R$             

CDHU 11.18.040 3.1 Lastro de pedra britada m³ 18,96 187,88R$       46,97R$            234,85R$         4.452,76R$               

CDHU 17.05.100 3.2 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 18,96 978,81R$       244,70R$          1.223,51R$      23.197,75R$             
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CDHU 11.16.020 3.3 Lançamento, adensamento e acabamento do concreto m² 18,96 85,87R$         21,47R$            107,34R$         2.035,17R$               

CDHU 35.01.160 3.4 Tabela completa com suporte e rede para basquete unid. 1,00 4.298,95R$    1.074,74R$       5.373,69R$      5.373,69R$               

CDHU 34.05.270 3.5 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos m² 174,80 243,55R$       60,89R$            304,44R$         53.216,11R$             

4.0 QUADRA DE AREIA 79.530,73R$             

CDHU 34.05.270 4.1 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos m² 133,60 243,55R$       60,89R$            304,44R$         40.673,18R$             

CDHU 35.01.170 4.2 Poste oficial completo com rede para voleibol cj 2,00 1.962,89R$    490,72R$          2.453,61R$      4.907,22R$               

CDHU 11.18.020 4.3 Lastro de areia fina para a quadra m³ 56,16 246,70R$       61,67R$            308,37R$         17.318,06R$             

CDHU 06.02.040 4.4 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m m³ 37,44 79,00R$         19,75R$            98,75R$           3.697,20R$               

CDHU 11.18.040 4.5 Lastro de pedra britada m³ 37,44 187,88R$       46,97R$            234,85R$         8.792,78R$               

CDHU 08.05.180 4.6 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m m² 96,00 19,48R$         4,87R$              24,35R$           2.337,60R$               

CDHU 46.13.020 4.7 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões m 108,00 13,37R$         3,34R$              16,71R$           1.804,68R$               

5.0 PLAYGROUND e  TÊNIS DE MESA 50.992,30R$             

CDHU 34.05.270 5.1 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos m² 46,22 243,55R$       60,89R$            304,44R$         14.071,22R$             

CDHU 34.02.020 5.2 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 83,35 14,16R$         3,54R$              17,70R$           1.475,30R$               

CDHU 35.04.120 5.3 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm UNID. 8,00 554,84R$       138,71R$          693,55R$         5.548,40R$               

CDHU 35.05.200 5.4 Centro de atividades em madeira rústica (casa do tarzan completa) - fornecimento e instalação cj 2,00 6.064,95R$    1.516,24R$       7.581,19R$      15.162,38R$             

CDHU 35.05.210 5.5 Balanço duplo - 3 lugares - fornecimento e instalação cj 1,00 2.707,37R$    676,84R$          3.384,21R$      3.384,21R$               

CDHU 35.05.220 5.6 Gangorra dupla em madeira rústica cj 2,00 1.734,61R$    433,65R$          2.168,26R$      4.336,52R$               

CDHU 35.05.240 5.7 Escorregador individual - fornecimento e instalação cj 2,00 2.805,71R$    701,43R$          3.507,14R$      7.014,28R$               

6.0 ELÉTRICA 101.432,30R$           

CDHU 36.03.060 6.1 Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias unid. 1,00 1.850,84R$    462,71R$          2.313,55R$      2.313,55R$               

CDHU 37.03.200 6.2
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12

Bolt

‐

on 

‐

 150 A 

‐

 sem componentes
unid. 2,00 682,11R$       170,53R$          852,64R$         1.705,28R$               

CDHU 41.10.430 6.3 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m unid. 18,00 1.718,70R$    429,67R$          2.148,37R$      38.670,66R$             

CDHU 40.02.600 6.4 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm unid. 15,00 36,51R$         9,13R$              45,64R$           684,60R$                  

CDHU 37.13.650 6.5 Disjuntor termomagnético, Bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A unid. 6,00 158,86R$       39,71R$            198,57R$         1.191,42R$               

CDHU 39.21.020 6.7 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 1500,00 3,06R$           0,76R$              3,82R$             5.730,00R$               

CDHU 39.21.080 6.9 Cabo de cobre flexível de 35,0 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 60,00 33,11R$         8,28R$              41,39R$           2.483,40R$               

CDHU 41.11.703 6.10 Luminária LED ou refletor retangular para poste, eficiência mínima 118 lm/W unid. 21,00 1.393,27R$    348,32R$          1.741,59R$      36.573,39R$             

CDHU 38.19.220 6.11 Eletroduto de PVC reforçado ou mangueira de uma polegada m 500,00 19,33R$         4,83R$              24,16R$           12.080,00R$             

7.0 DRENAGEM 37.732,26R$             



CDHU 49.03.020 7.1 Caixa de gordura ou de passagem de 600 x 600 x 600 mm UNID. 6,00 328,89R$       82,22R$            411,11R$         2.466,66R$               

CDHU 46.04.030 7.2 Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões m 100,00 114,79R$       28,70R$            143,49R$         14.349,00R$             

CDHU 11.04.060 7.3 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ m³ 10,00 458,35R$       114,59R$          572,94R$         5.729,40R$               

CDHU 49.06.190 7.4 Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm unid. 120,00 101,25R$       25,31R$            126,56R$         15.187,20R$             

8.0 PISO EM CONCRETO 44.123,72R$             

CDHU 07.01.020 8.1 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 33,83 17,07R$         4,27R$              21,34R$           721,93R$                  

CDHU 54.01.220 8.2 Base de bica corrida m³ 16,91 215,33R$       53,95R$            269,28R$         4.553,52R$               

CDHU 17.05.100 8.3 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 16,91 978,81R$       244,70R$          1.223,51R$      20.689,55R$             

CDHU 11.16.020 8.4 Lançamento, adensamento e acabamento do concreto m² 169,17 85,87R$         21,47R$            107,34R$         18.158,71R$             

CDHU 11.16.220 8.5 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 169,17 15,90R$         3,97R$              19,87R$           3.361,41R$               

9.0 CALÇADA EM CONCRETO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE 44.848,87R$             

CDHU 07.01.020 9.1 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 43,37 17,07R$         4,27R$              21,34R$           925,51R$                  

CDHU 54.01.220 9.2 Base de bica corrida m³ 21,69 215,33R$       53,95R$            269,28R$         5.840,68R$               

CDHU 17.05.100 9.3 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 21,69 978,81R$       244,70R$          1.223,51R$      26.537,93R$             

CDHU 11.16.020 9.4 Lançamento, adensamento e acabamento do concreto m² 21,69 85,87R$         21,47R$            107,34R$         2.328,20R$               

CDHU 54.08.002 9.5 Texturização de superfície de pavimento em concreto com vassoura m² 216,88 1,26R$           0,31R$              1,57R$             340,50R$                  

CDHU 03.01.020 9.6 Demolição manual de concreto simples m³ 5,28 223,96R$       55,99R$            279,95R$         1.478,14R$               

CDHU 30.04.100 9.7
Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia

m² 39,00 151,75R$       37,94R$            189,69R$         7.397,91R$               

10.0 PRAÇA DE LAZER RUA VEREADOR FIRMINO 99.234,49R$             

CDHU 17.05.100 10.01 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 12,48 978,81R$       244,70R$          1.223,51R$      15.269,40R$             

CDHU 11.16.020 10.02 Lançamento, adensamento e acabamento do concreto m³ 12,48 85,87R$         21,47R$            107,34R$         1.339,60R$               

CDHU 54.08.002 10.03 Texturização de superfície de pavimento em concreto com vassoura m² 192,00 1,26R$           0,31R$              1,57R$             301,44R$                  

CDHU 34.05.270 10.04 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos m² 85,00 243,55R$       60,89R$            304,44R$         25.877,40R$             

CDHU 35.04.120 10.05 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm UNID. 5,00 554,84R$       138,71R$          693,55R$         3.467,75R$               

CDHU 35.05.200 10.06 Centro de atividades em madeira rústica (casa do tarzan completa) - fornecimento e instalação cj 2,00 6.064,95R$    1.516,24R$       7.581,19R$      15.162,38R$             

CDHU 35.05.210 10.07 Balanço duplo - 3 lugares - fornecimento e instalação cj 1,00 2.707,37R$    676,84R$          3.384,21R$      3.384,21R$               

CDHU 35.05.220 10.08 Gangorra dupla em madeira rústica cj 1,00 1.734,61R$    433,65R$          2.168,26R$      2.168,26R$               

CDHU 35.05.240 10.09 Escorregador individual - fornecimento e instalação cj 2,00 2.805,71R$    701,43R$          3.507,14R$      7.014,28R$               

CDHU 41.10.430 10.10 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m unid. 6,00 1.718,70R$    429,67R$          2.148,37R$      12.890,22R$             

CDHU 39.21.020 10.11 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 500,00 3,06R$           0,76R$              3,82R$             1.910,00R$               



CDHU 41.11.703 10.12 Luminária LED ou refletor retangular para poste, eficiência mínima 118 lm/W unid. 6,00 1.393,27R$    348,32R$          1.741,59R$      10.449,54R$             

11.0 MURO DE DIVISA 66.739,49R$             

CDHU 06.02.040 11.01 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m m³ 10,22 79,00R$         19,75R$            98,75R$           1.009,23R$               

CDHU 12.01.061 11.02 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 30,00 119,72R$       29,93R$            149,65R$         4.489,50R$               

CDHU 09.01.020 11.03 Forma em madeira comum para fundação m² 27,00 100,74R$       25,18R$            125,92R$         3.399,84R$               

CDHU 10.01.040 11.04 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 2.000,00 11,45R$         2,86R$              14,31R$           28.620,00R$             

CDHU 11.02.040 11.05 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ m³ 10,22 518,70R$       129,67R$          648,37R$         6.626,34R$               

CDHU 11.16.040 11.06 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 10,22 171,74R$       42,93R$            214,67R$         2.193,93R$               

CDHU 14.11.231 11.07 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m² 126,00 115,50R$       28,87R$            144,37R$         18.190,62R$             

CDHU 17.02.020 11.08 Chapisco m² 252,00 7,02R$           1,75R$              8,77R$             2.210,04R$               

1.181.752,89R$        
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JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 

CREA 5069992012

VALOR 


		2024-03-08T10:45:31-0300




