
 BDI= 31,25%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 76.919,50                  

1.1 74209/1 SINAPI Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal m² 10,00             534,42R$              5.344,20R$               

1.2 74220/1 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m) m² 176,00           69,69                    12.265,44R$              

1.3 C2850 SEINFRA
Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; 
inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento

un 1,00               2.080,39               2.080,39R$               

1.4 93214 SINAPI Instalação provisória de água un 1,00               5.635,02               5.635,02R$               
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1.4 93214 SINAPI Instalação provisória de água un 1,00               5.635,02               5.635,02R$               

1.5 73658 SINAPI Instalações provisórias de esgoto un 1,00               745,92                  745,92R$                  

1.6 93212 SINAPI Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos m² 2,52               878,10                  2.212,81R$               

1.7 93207 SINAPI Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² m² 20,00             977,18                  19.543,60R$              

1.8 93584 SINAPI Barracão provisório para deposito m² 20,00             739,69                  14.793,80R$              

1.9 C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de gabarito) un 972,34           6,93                      6.738,32R$               

1.10 73859/2 SINAPI Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal m² 4.000,00         1,89                      7.560,00R$               

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 17.994,87                  

2.1 94319 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 142,84           50,09                    7.154,86                    

2.2 93358 SINAPI Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m m³ 83,22             93,61                    7.790,22                    

2.3 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 160,83           7,81                      1.256,08                    

2.4 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 49,21             36,45                    1.793,70                    

3 FUNDAÇÕES 125.235,46                

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

3.1.1 98228 SINAPI Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação m 392,00           64,13                    25.138,96                  

3.1.2 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 55,02             27,37                    1.505,90                    

3.1.3 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 146,95           134,14                  19.711,87                  

3.1.4 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 6,55               12,63                    82,73                         

3.1.5 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 32,45             11,21                    363,76                       Página 1 de 24
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3.1.6 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 270,18           9,65                      2.607,24                    

3.1.7 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 32,73             7,94                      259,88                       

3.1.8 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 272,64           14,39                    3.923,29                    

3.1.9 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 14,27             467,49                  6.671,08                    

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.2.1 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 401,89           64,65                    25.982,19                  

3.2.2 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 705,27           11,21                    7.906,08                    

3.2.3 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 100,09           9,65                      965,87                       

3.2.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 349,73           14,39                    5.032,61                    

3.2.5 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 23,67             459,06                  10.865,95                  

3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA

3.3.1 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 5,60               134,14                  751,18                       

3.3.2 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 325,00           9,65                      3.136,25                    

3.3.3 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 82,00             14,39                    1.179,98                    

3.3.4 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 3,92               467,49                  1.832,56                    

3.3.5 98230 SINAPI Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação m 63,00             116,16                  7.318,08                    

4 SUPERESTRUTURA 140.227,07                

4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS

4.1.1 92471 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com 
reaproveitamento

m² 390,71           65,11                    25.439,13                  

4.1.2 92776 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 0,55               13,85                    7,62                           

4.1.3 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 704,00           12,11                    8.525,44                    

4.1.4 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 100,81           10,32                    1.040,36                    4.1.4 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 100,81           10,32                    1.040,36                    

4.1.5 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 330,73           15,99                    5.288,37                    

4.1.6 92726 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 24,08             418,82                  10.085,19                  
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4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES

4.2.1 92434 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 278,67           53,75                    14.978,51                  

4.2.2 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 925,82           10,32                    9.554,46                    

4.2.3 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 102,27           8,44                      863,16                       

4.2.4 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 350,73           15,99                    5.608,17                    4.2.4 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 350,73           15,99                    5.608,17                    

4.2.5 92722 SINAPI Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 14,24             438,82                  6.248,80                    

4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO

4.3.1 74202/1 SINAPI Laje pré-moldada para forro m² 519,88           86,74                    45.094,39                  

4.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

4.4.1 93183 SINAPI Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm m 191,60           39,11                    7.493,48                    

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 50.679,54                  

5.1 87489 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos  (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m² 782,68           48,48                    37.944,33                  

5.2 93202 SINAPI
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 
20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

m 250,70           23,78                    5.961,65                    

5.3 C4070 SEINFRA
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 
argamassa traço 1:4

m² 12,92             524,27                  6.773,57                    

6. ESQUADRIAS 64.471,59                  

6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1 90843 SINAPI
PM1 - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso 
dobradiças, batentes e fechadura

un 7,00               992,25                  6.945,75                    

6.1.2 CPU
PM2 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 
80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura

un 5,00               1.062,53               5.312,65                    

6.1.3 90843 SINAPI
PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso 

un 2,00               992,25                  1.984,50                    6.1.3 90843 SINAPI
PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso 
dobradiças, batentes e fechadura

un 2,00               992,25                  1.984,50                    

6.1.4 CPU
PM4- Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 
0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura

un 1,00               1.024,38               1.024,38                    Página 3 de 24
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6.1.5 CPU
PM5- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 
0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura

un 3,00               1.135,61               3.406,83                    

6.1.6 CPU
PM6- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com 
laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças

un 3,00               540,71                  1.622,13                    

6.1.7 CPU
PM7- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com 
laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças

un 2,00               627,76                  1.255,52                    

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.2.1 100874 SINAPI Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM7 un 2,00               302,69                  605,38                       

6.2.2 74046/2 SINAPI Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado un 5,00               42,93                    214,65                       

6.2.3 CPU Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas m² 2,24               170,86                  382,73                       

6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO

6.3.1 CPU
PA1 - Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e 
veneziana, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro 
mini boreal

un 1,00               956,50                  956,50                       

6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO

6.4.1 94569 SINAPI
JA-1 -Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 0,24               480,56                  115,33                       

6.4.2 94569 SINAPI
JA-2 -Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 1,08               480,56                  519,00                       

6.4.3 94569 SINAPI
JA-3 -Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm

m² 3,20               480,56                  1.537,79                    

6.4.4 94570 SINAPI
JA-4 -Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 0,60               293,24                  175,94                       

6.4.5 94570 SINAPI
JA-5 -Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 6,00               293,24                  1.759,44                    

6.4.6 94569 SINAPI
JA-6 -Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 3,30               480,56                  1.585,85                    

6.4.7 94569 SINAPI
JA-7 -Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 8,80               480,56                  4.228,93                    
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6.4.8 94569 SINAPI
JA-8 -Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 48,40             480,56                  23.259,10                  

6.4.9 C1516 SEINFRA
JA-9 -Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180X60cm, conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

m² 6,48               618,86                  4.010,21                    

6.4.10 100674 SINAPI JA-10 -Janela de Alumínio, fixa, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 1,98               323,69                  640,91                       

6.4.11 CPU Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 4,20               84,64                    355,49                       

6.5 VIDROS

6.5.1 72118 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm m² 1,98               226,30                  448,07                       

6.5.2 85005 SINAPI Espelho cristal espessura 4mm sem moldura m² 4,40               482,84                  2.124,50                    

7. SISTEMAS DE COBERTURA 245.981,68                

7.1 92550 SINAPI
Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para 
telha cerâmica

un 18,00             1.968,04               35.424,72                  

7.2 92549 SINAPI
Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para 
telha cerâmica

un 10,00             1.604,78               16.047,80                  

7.3 92548 SINAPI
Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para 
telha cerâmica

un 6,00               1.260,34               7.562,04                    

7.4 92584 SINAPI
Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para 
telha cerâmica

un 6,00               664,97                  3.989,82                    

7.5 92540 SINAPI
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas 
para telha cerâmica

m² 1.025,46         78,65                    80.652,43                  

7.6 40905 SINAPI Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos m² 1.481,16         30,61                    45.338,31                  

7.7 94441 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo romana m² 1.025,46         49,97                    51.242,24                  

7.8 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 m 197,80           28,94                    5.724,33                    

8. IMPERMEABILIZAÇÃO 5.160,27                    

8.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 401,89           12,84                    5.160,27                    

9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 133.814,55                

9.1 87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes internas e externas m² 1.706,71         4,45                      7.594,86                    
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9.2 87881 SINAPI Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m² 483,57           4,87                      2.354,99                    

9.3 87535 SINAPI Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 1.706,71         28,05                    47.873,22                  

9.4 87543 SINAPI Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 1.099,45         19,77                    21.736,13                  

9.5 87543 SINAPI Reboco para teto traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 483,57           19,77                    9.560,18                    

9.6 87273 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa 
industrializada- incl. rejunte - conforme projeto   

m² 390,57           65,84                    25.715,13                  9.6 87273 SINAPI
industrializada- incl. rejunte - conforme projeto   

m² 390,57           65,84                    25.715,13                  

9.7 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa 
industrializada- incl. rejunte - conforme projeto

m² 216,70           66,58                    14.427,89                  

9.8 73886/1 SINAPI Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm m 202,95           22,43                    4.552,17                    

10. SISTEMAS DE PISOS 119.238,35                

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1.1 87630 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico m² 694,26           37,87                    26.291,63                  

10.1.2 98679 SINAPI
Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica 
acabada 1,2m

m² 694,26           31,70                    22.008,04                  

10.1.3 87251 SINAPI
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm  aplicado com argamassa industrializada - incl. 
rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto

m² 65,28             43,79                    2.858,61                    

10.1.4 87251 SINAPI
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm  aplicado com argamassa industrializada - incl. 
rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto 

m² 628,98           43,79                    27.543,03                  

10.1.5 C4623 SEINFRA Piso tátil alerta/direcional em placas de borracha 30x30cm m² 35,37             223,82                  7.916,51                    

10.1.6 C4624 SEINFRA Piso tátil alerta/direcional em placas pré-moldadas m² 5,40               130,76                  706,10                       

10.1.7 C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm m 16,70             107,30                  1.791,91                    

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10.2.1 94996 SINAPI Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm m² 239,94           101,21                  24.284,33                  

10.2.2 94963 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 11,98             326,42                  3.910,51                    

10.2.3 94263 SINAPI Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura m 27,30             30,49                    832,38                       

10.2.4 88549 SINAPI Lastro de brita para o estacionamento m³ 11,28             97,10                    1.095,29                    
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11. PINTURAS E ACABAMENTOS 45.614,13                  

11.1 96132 SINAPI Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos m² 352,87           21,81                    7.696,09                    

11.2 96132 SINAPI Emassamento de lajes internas com massa PVA, 2 demãos m² 483,57           21,81                    10.546,66                  

11.3 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m² 1.099,45         15,76                    17.327,33                  

11.4 88486 SINAPI Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos m² 483,57           13,95                    6.745,80                    

11.5 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos m² 20,30             33,95                    689,19                       

11.6 100742 SINAPI Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos m² 21,60             27,05                    584,28                       

11.7 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos m² 59,64             33,95                    2.024,78                    

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 42.298,04                  

12.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 20 mm m 23,00             8,02                      184,46                       

12.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm m 8,00               4,54                      36,32                         

12.3 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm m 3,00               9,40                      28,20                         

12.4 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm m 11,00             13,44                    147,84                       

12.5 89449 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm m 4,00               15,49                    61,96                         

12.6 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm m 69,00             25,36                    1.749,84                    

12.7 89404 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm un 14,00             5,34                      74,76                         

12.8 89481 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm un 15,00             4,80                      72,00                         

12.9 89492 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm un 42,00             7,21                      302,82                       

12.10 89497 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm un 8,00               11,27                    90,16                         

12.11 89505 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm un 2,00               33,30                    66,60                         

12.12 89619 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm un 2,00               8,79                      17,58                         

12.13 89622 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm un 1,00               12,98                    12,98                         

12.14 89626 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm un 2,00               28,34                    56,68                         

12.15 89627 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm un 5,00               19,87                    99,35                         Página 7 de 24
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12.16 89630 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm un 2,00               67,02                    134,04                       

12.17 89438 SINAPI Te PVC soldável agua fria 20mm un 6,00               7,51                      45,06                         

12.18 89617 SINAPI Te PVC soldável agua fria 25mm un 4,00               6,88                      27,52                         

12.19 89623 SINAPI Te PVC soldável agua fria 40mm un 1,00               17,35                    17,35                         

12.20 89628 SINAPI Te PVC soldável agua fria 60mm un 8,00               42,67                    341,36                       

12.21 94495 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1" un 4,00               85,26                    341,04                       

12.22 94496 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" un 2,00               102,39                  204,78                       

12.23 94497 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" un 1,00               118,43                  118,43                       

12.24 94498 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 2" un 1,00               150,43                  150,43                       

12.25 94499 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" un 2,00               265,83                  531,66                       

12.26 89985 SINAPI Registro de pressao com canopla Ø 3/4" un 1,00               79,51                    79,51                         

12.27 CPU Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto un 1,00               37.305,31             37.305,31                  

13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 39.297,10                  

13.1 89711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 40mm m 28,00             21,11                    591,08                       

13.2 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm m 25,00             30,75                    768,75                       

13.3 89848 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 100mm m 77,00             31,12                    2.396,24                    

13.4 89849 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 150mm m 2,00               59,57                    119,14                       

13.5 89726 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 40 mm un 4,00               7,84                      31,36                         

13.6 89724 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 40 mm un 20,00             10,30                    206,00                       

13.7 89809 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 100 mm un 8,00               17,85                    142,80                       

13.8 89783 SINAPI Junção PVC esgoto 40 mm un 9,00               12,80                    115,20                       

13.9 89834 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 50 mm un 5,00               36,28                    181,40                       

13.10 89834 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 100 mm un 3,00               36,28                    108,84                       

13.11 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 4,00               32,77                    131,08                       Página 8 de 24
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13.12 89709 SINAPI Ralo Seco PVC 100x40mm un 4,00               12,29                    49,16                         

13.13 C3738 SEINFRA Terminal de Ventilação Série Normal 50mm un 4,00               59,82                    239,28                       

13.14 74166/1 SINAPI
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro 
fundido

un 10,00             257,89                  2.578,90                    

13.15 98110 SINAPI
Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão 
em ferro fundido

un 1,00               521,18                  521,18                       

13.16 98099 SINAPI Sumidouro, conforme projeto un 4,00               4.528,69               18.114,76                  

13.17 98087 SINAPI Fossa séptica, conforme projeto un 1,00               11.433,96             11.433,96                  

13.18 C4026 SEINFRA Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio m 8,42               186,22                  1.567,97                    

14. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 17.247,83                  

14.1 C1151 SEINFRA Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente un 2,00               81,94                    163,88                       

14.2 95470 SINAPI Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios un 5,00               230,58                  1.152,90                    

14.3 99635 SINAPI Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente un 5,00               315,46                  1.577,30                    

14.4 86931 SINAPI Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios un 3,00               502,44                  1.507,32                    

14.5 100858 SINAPI Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente un 1,00               656,74                  656,74                       

14.6 86904 SINAPI Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente un 5,00               147,08                  735,40                       

14.7 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca un 6,00               152,50                  915,00                       

14.8 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente un 11,00             58,31                    641,41                       

14.9 95544 SINAPI Papeleira Metálica, Deca ou equivalente un 8,00               66,98                    535,84                       

14.10 100868 SINAPI Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente un 3,20               335,25                  1.072,80                    

14.11 100864 SINAPI Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente un 3,20               649,71                  2.079,07                    

14.12 CPU Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente. un 9,00               85,16                    766,44                       

14.13 95547 SINAPI Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un 9,00               78,45                    706,05                       
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14.14 86919 SINAPI Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente un 1,00               919,46                  919,46                       

14.15 86936 SINAPI Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm un 4,00               408,58                  1.634,32                    

14.16 86909 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente un 5,00               116,54                  582,70                       

14.17 86936 SINAPI Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm un 2,00               408,58                  817,16                       

14.18 C2507 SEINFRA Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente un 1,00               191,86                  191,86                       14.18 C2507 SEINFRA Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente un 1,00               191,86                  191,86                       

14.19 9535 SINAPI Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente un 1,00               103,48                  103,48                       

14.20 86915 SINAPI Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira un 5,00               97,74                    488,70                       

15. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 2.862,48                    

15.1 94970 SINAPI Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,80               339,22                  271,38                       

15.2 91341 SINAPI Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana m² 0,16               512,47                  82,00                         

15.3 92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação m 7,20               34,30                    246,96                       

15.4 92693 SINAPI Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" un 2,00               14,28                    28,56                         

15.5 CPU Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 4,00               5,21                      20,84                         

15.6 CPU Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm m 7,28               16,39                    119,32                       

15.7 CPU Regulador 1º estagio com manometro un 1,00               1.068,98               1.068,98                    

15.8 CPU Regulador 2º estágio com registro un 1,00               157,72                  157,72                       

15.9 CPU Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg) un 1,00               751,09                  751,09                       

15.10 CPU Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar un 1,00               57,82                    57,82                         

15.11 CPU Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300)  Perigo Inflamável un 1,00               57,82                    57,82                         

16. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 2.715,21                    

16.1 72553 SINAPI Extintor PQS - 6KG un 5,00               166,46                  832,30                       

16.2 97599 SINAPI Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h un 14,00             49,27                    689,78                       

16.3 72947 SINAPI
Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor, dimensões 
100x100cm

m² 5,00               18,91                    94,55                         Página 10 de 24
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16.4 CPU Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² un 19,00             57,82                    1.098,58                    

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V 55.964,35                  

17.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

17.1.1 83463 SINAPI
Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para  12 disjuntores padrão europeu 
(linha branca), exclusive disjuntores

un 2,00               380,73                  761,46                       

17.1.2 74131/4 SINAPI
Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu 
(linha branca), exclusive disjuntores

un 1,00               488,74                  488,74                       17.1.2 74131/4 SINAPI
(linha branca), exclusive disjuntores

un 1,00               488,74                  488,74                       

17.1.3 100560 SINAPI Quadro de destribuição para telefone - fornecimento e instalação un 1,00               96,53                    96,53                         

17.1.4 C3579 SEINFRA Quadro de medição un 1,00               101,57                  101,57                       

17.1.5 74130/1 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 6,00               14,33                    85,98                         

17.1.6 74130/1 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               14,33                    14,33                         

17.1.7 74130/2 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00               14,33                    28,66                         

17.1.8 C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto un 4,00               156,32                  625,28                       

17.1.9 74130/3 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A - 5 kA un 19,00             61,16                    1.162,04                    

17.1.10 74130/3 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A - 5 kA un 5,00               61,16                    305,80                       

17.1.11 74130/3 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A - 4.5 kA un 11,00             61,16                    672,76                       

17.1.12 74130/3 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A - 4.5 kA un 1,00               61,61                    61,61                         

17.1.13 74130/3 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A - 4.5 kA un 1,00               121,04                  121,04                       

17.1.14 74130/10 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 150A un 1,00               332,56                  332,56                       

17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

17.2.1 91854 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") m 558,30           9,23                      5.153,11                    

17.2.2 91856 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") m 157,30           11,35                    1.785,36                    

17.2.3 93008 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") m 188,50           12,93                    2.437,30                    

17.2.4 93009 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2") m 28,80             18,23                    525,02                       

17.2.5 93011 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3") m 49,20             29,89                    1.470,59                    
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17.2.6 92662 SINAPI Luva de aço galvanizado 1.1/2" un 9,00               37,38                    336,42                       

17.2.7 92693 SINAPI Luva de aço galvanizado 1/2" un 2,00               14,28                    28,56                         

17.2.8 83446 SINAPI Caixa de passagem 40x40 com tampa un 9,00               208,19                  1.873,71                    

17.2.9 83446 SINAPI Caixa de passagem 30x30 para telefone un 5,00               208,19                  1.040,95                    

17.2.10 91944 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" un 5,00               13,99                    69,95                         

17.2.11 91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" un 88,00             10,50                    924,00                       

17.2.12 91937 SINAPI Caixa de passagem PVC 3" octogonal un 131,00           11,68                    1.530,08                    

17.2.13 C0671 SEINFRA Canaleta PVC 80x80cm m 2,00               83,79                    167,58                       

17.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

17.3.1 91924 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #1,5 mm²

m 1.261,50         2,40                      3.027,60                    

17.3.2 91926 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #2,5 mm²

m 1.957,30         3,39                      6.635,25                    

17.3.3 91934 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #16 mm²

m 278,70           5,32                      1.482,68                    

17.3.4 92985 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #35 mm²

m 113,60           7,23                      821,33                       

17.3.5 92989 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #50 mm²

m 12,90             10,75                    138,68                       

17.3.6 92991 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #95 mm²

m 51,60             19,35                    998,46                       

17.3.7 98281 SINAPI Cabo CCI-50  2 pares m 52,60             8,74                      459,72                       

17.3.8 C0560 SEINFRA Cabo CCE-50 2 pares m 53,60             8,24                      441,66                       
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17.4.1 92000 SINAPI Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa un 56,00             29,85                    1.671,60                    

17.4.2 92001 SINAPI Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa un 2,00               32,24                    64,48                         

17.4.3 91953 SINAPI Interruptor simples 10 A, completa un 7,00               28,26                    197,82                       

17.4.4 91959 SINAPI Interruptor duas seções 10A por seção, completa un 1,00               44,69                    44,69                         

17.4.5 91967 SINAPI Interruptor três seções 10A por seção, completa un 9,00               61,12                    550,08                       

17.4.6 92023 SINAPI Interruptor simples com uma tomada un 3,00               50,15                    150,45                       

17.4.7 C2298 SEINFRA Placa cega 2x4" un 7,00               14,29                    100,03                       

17.4.8 C1638 SEINFRA Luminárias embutir 2x32W completa un 60,00             171,26                  10.275,60                  

17.4.9 C1661 SEINFRA Luminárias embutir 2x16W completa un 3,00               127,38                  382,14                       

17.4.10 C2045 SEINFRA Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W un 13,00             447,63                  5.819,19                    

17.4.11 98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 completa un 10,00             50,19                    501,90                       

18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 42.726,22                  

18.1 96989 SINAPI Pára-raios tipo Franklin em latão cromado un 1,00               144,78                  144,78                       

18.2 C3478 SEINFRA Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 26,00             11,04                    287,04                       

18.3 98463 SINAPI Conector mini-bar em bronze estanhado un 26,00             29,48                    766,48                       

18.4 CPU Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura  6 mm un 1,00               290,71                  290,71                       

18.5 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m un 26,00             70,38                    1.829,88                    

18.6 96973 SINAPI Cabo de cobre nu 35mm² m 430,80           49,11                    21.156,59                  

18.7 96974 SINAPI Cabo de cobre nu 50mm² m 288,00           61,11                    17.599,68                  

18.8 98111 SINAPI Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm un 5,00               27,98                    139,90                       

18.9 C2457 SEINFRA Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 un 26,00             19,66                    511,16                       18.9 C2457 SEINFRA Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 un 26,00             19,66                    511,16                       

19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 55.481,57                  
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19.1.1 C4068 SEINFRA Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 12,22             311,17                  3.802,50                    

19.1.2 C4068 SEINFRA
Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, 
conforme projeto

m² 3,50               311,17                  1.089,10                    

19.1.3 C1869 SEINFRA Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 71,30             78,70                    5.611,31                    

19.1.4 C1960 SEINFRA Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica, conforme projeto m² 6,55               228,09                  1.493,99                    

19.1.5 C2910 SEINFRA Prateleira de madeira m² 1,90               170,30                  323,57                       

19.2 ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO

19.2.1 C0864 SEINFRA Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto un 1,00               3.038,71               3.038,71                    

19.2.2 C4646 SEINFRA Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" m 14,00             226,67                  3.173,38                    

19.2.3 98504 SINAPI Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) m² 90,96             11,77                    1.070,60                    

19.2.4 CPU Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular m² 143,20           208,04                  29.791,33                  

19.2.5 91341 SINAPI Porta de abrir - veneziana, inclusive ferragens para abrigo de gás e lixo m² 5,27               512,47                  2.700,72                    

19.2.6 CPU Portão metálico 2 folhas de abrir com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada m² 4,90               325,88                  1.596,81                    

19.2.7 CPU Portão metálico 1 folha de correr com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada m² 5,43               329,57                  1.789,57                    

20. SERVIÇOS FINAIS 3.522,81                    

20.1 99803 SINAPI Limpeza geral m² 972,34           2,28                      2.216,94                    

20.2 CPU Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m un 1,00               1.305,87               1.305,87                    

21. QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.726,54              

21.1 C1630 SEINFRA Locação de construção de edificação com gabarito de madeira m² 537,74           6,93                      3.726,54                    

22. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 9.037,92                    

22.1 94319 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 96,52             50,09                    4.834,69                    Página 14 de 24
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22.2 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m m³ 33,79             93,61                    3.163,08                    

22.3 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 45,16             7,81                      352,70                       

22.4 93382 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 18,86             36,45                    687,45                       

23. FUNDAÇÕES 56.712,73                  

23.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

23.1.1 98228 SINAPI Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação m 248,50           64,13                    15.936,30                  

23.1.2 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 24,01             27,37                    657,15                       

23.1.3 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 48,31             134,14                  6.480,30                    

23.1.4 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 455,81           9,65                      4.398,57                    

23.1.5 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 88,25             14,39                    1.269,92                    

23.1.6 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 6,84               467,49                  3.197,63                    

23.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

23.2.1 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 176,44           64,65                    11.406,85                  

23.2.2 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 164,22           11,21                    1.840,91                    

23.2.3 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 375,38           9,65                      3.622,42                    

23.2.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 225,70           14,39                    3.247,82                    

23.2.5 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 10,14             459,06                  4.654,87                    

24. SUPERESTRUTURA 46.981,98                  

24.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS

24.1.1 92471 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com 
reaproveitamento

m² 39,34             65,11                    2.561,43                    

24.1.2 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 79,64             12,11                    964,44                       24.1.2 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 79,64             12,11                    964,44                       

24.1.3 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 40,30             15,99                    644,40                       

24.1.4 92726 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 2,12               418,82                  887,90                       
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24.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES

24.2.1 92434 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 51,53             53,75                    2.769,74                    

24.2.2 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 149,82           9,65                      1.445,76                    

24.2.3 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 57,00             14,39                    820,23                       

24.2.4 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 2,42               443,72                  1.073,80                    24.2.4 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 2,42               443,72                  1.073,80                    

24.3 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS

24.3.1 92526 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 59,24             24,66                    1.460,86                    

24.3.2 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 57,53             12,63                    726,60                       

24.3.3 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 35,48             11,21                    397,73                       

24.3.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 51,00             14,39                    733,89                       

24.3.5 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 4,29               443,72                  1.903,56                    

24.4 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO

24.1 92526 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 8,07               24,66                    199,01                       

24.2 85662 SINAPI Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm kg 577,82           13,23                    7.644,56                    

24.3 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 39,04             443,72                  17.322,83                  

24.5 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO

24.5.1 74202/1 SINAPI Laje pré-moldada para forro m² 49,29             86,74                    4.275,41                    

24.6 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

24.6.1 93183 SINAPI Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm m 29,40             39,11                    1.149,83                    

25. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 24.346,33                  

25.1 87489 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos  (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m² 207,65           48,48                    10.066,87                  
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25.2 93202 SINAPI
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 
20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

m 4,56               23,78                    108,44                       

25.3 C4070 SEINFRA
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 
argamassa traço 1:4

m² 27,03             524,27                  14.171,02                  

26. ESQUADRIAS 13.804,21                  

26.1 PORTAS DE MADEIRA

26.1.1 90843 SINAPI
PM3 - Porta de madeira - 80x210,  incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias 

un 2,00               992,25                  1.984,50                    

26.1.2 CPU
PM6- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com 
laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças

un 12,00             540,71                  6.488,52                    

26.1.3 90843 SINAPI
PM8 - Porta de madeira - 80x210,  incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias 

un 1,00               992,25                  992,25                       

26.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

26.2.1 100874 SINAPI Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM8 un 1,00               302,69                  302,69                       

26.2.2 74046/2 SINAPI Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado un 12,00             42,93                    515,16                       

26.2.3 CPU Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,4x 1mm para as portas m² 0,32               170,86                  54,68                         

26.3 JANELAS DE ALUMÍNIO

26.3.1 94569 SINAPI
JA-3 - Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm

m² 4,40               480,56                  2.114,46                    

26.4 VIDROS

26.4.1 85005 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 2,80               482,84                  1.351,95                    

27. SISTEMAS DE COBERTURA 316.553,16                

27.1 C4554 SEINFRA Cobertura em telha metálica trapezoidal m² 410,00           64,39                    26.399,90                  

27.2 92580 SINAPI Estrutura metálica para cobertura em telha metálica trapezoidal m² 410,00           37,83                    15.510,30                  

27.3 C0993 SEINFRA Cumeeira para telha metalica trapezoidal m 26,00             66,23                    1.721,98                    
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27.4 92540 SINAPI
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas 
para telha cerâmica

m² 35,84             78,65                    2.818,82                    

27.5 94441 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo romana m² 37,42             49,97                    1.869,88                    

27.6 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 m 12,14             28,94                    351,33                       

27.7 CPU Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. kg 17.514,84       14,53                    254.490,63                

27.8 94210 SINAPI Telha ondulada de fibrocimento 6mm m² 44,40             44,87                    1.992,23                    27.8 94210 SINAPI Telha ondulada de fibrocimento 6mm m² 44,40             44,87                    1.992,23                    

27.9 92566 SINAPI Estrutura para cobertura em telha de fibrocimento m² 44,40             20,19                    896,44                       

27.10 94231 SINAPI Rufo metálico m 40,80             44,11                    1.799,69                    

27.11 94228 SINAPI Calha metálica, desenvolvimento 50cm m 22,00             73,59                    1.618,98                    

27.12 94229 SINAPI Calha metálica, desenvolvimento 100cm m 50,00             141,66                  7.083,00                    

28. IMPERMEABILIZAÇÃO 2.265,49                    

28.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 176,44           12,84                    2.265,49                    

29. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 57.905,93                  

29.1 87878 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 435,29           4,45                      1.937,04                    

29.2 87881 SINAPI Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 43,87             4,87                      213,65                       

29.3 87535 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 435,29           28,05                    12.209,88                  

29.4 87543 SINAPI Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 302,55           19,77                    5.981,41                    

29.5 87543 SINAPI Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm m² 43,87             19,77                    867,31                       

29.6 87273 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa 
industrializada- incl. rejunte - conforme projeto   

m² 84,58             65,84                    5.568,75                    

29.7 87265 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa 
industrializada- incl. rejunte - conforme projeto

m² 48,16             58,41                    2.813,03                    

29.8 C4554 SEINFRA Telha metálica trapezoidal perfurada m² 439,74           64,39                    28.314,86                  29.8 C4554 SEINFRA Telha metálica trapezoidal perfurada m² 439,74           64,39                    28.314,86                  

30. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 34.971,45                  
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30.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

30.1.1 87630 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico m² 65,34             37,87                    2.474,43                    

30.1.2 98679 SINAPI
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 
1,2m - solários, varandas e pátio coberto

m² 65,34             31,70                    2.071,28                    

30.1.3 87251 SINAPI
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm  aplicado com argamassa industrializada - incl. 
rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto

m² 43,87             43,79                    1.921,07                    

Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm  aplicado com argamassa industrializada - incl. 
30.1.4 87251 SINAPI

Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm  aplicado com argamassa industrializada - incl. 
rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto 

m² 21,47             43,79                    940,17                       

30.1.5 C4623 SEINFRA Piso tátil alerta/direcional em placas de borracha 30x30cm m² 10,08             223,82                  2.256,11                    

30.1.6 C4624 SEINFRA Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadasa m² 3,87               130,76                  506,04                       

30.1.7 C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm m 2,70               107,30                  289,71                       

30.1.8 68325 SINAPI
Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano 
(dimensões 1x1cm, para junta de dilatação)

m² 390,42           54,86                    21.418,44                  

30.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

30.2.1 94996 SINAPI Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm m² 13,64             101,21                  1.380,50                    

30.2.2 94963 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 5,25               326,42                  1.713,71                    

31. PINTURAS E ACABAMENTOS 14.224,77                  

31.1 C1208 SEINFRA Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos m² 42,32             15,96                    675,43                       

31.2 C1208 SEINFRA Emassamento de lajes internas com massa PVA, 2 demãos m² 43,87             15,96                    700,17                       

31.3 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m² 302,55           15,76                    4.768,19                    

31.4 88486 SINAPI Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos m² 43,87             13,95                    611,99                       

31.5 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos m² 220,00           33,95                    7.469,00                    

32. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.252,63                    

32.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 20 mm m 6,00               8,02                      48,12                         32.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 20 mm m 6,00               8,02                      48,12                         

32.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm m 7,00               4,54                      31,78                         
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32.3 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm m 6,00               9,40                      56,40                         

32.4 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm m 9,00               13,44                    120,96                       

32.5 89449 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm m 7,00               15,49                    108,43                       

32.6 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm m 30,00             25,36                    760,80                       

32.7 89404 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm un 8,00               5,34                      42,72                         

32.8 89481 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm un 2,00               4,80                      9,60                           

32.9 89492 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm un 6,00               7,21                      43,26                         

32.10 89497 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm un 7,00               11,27                    78,89                         

32.11 89505 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm un 5,00               33,30                    166,50                       

32.12 89619 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm un 7,00               8,79                      61,53                         

32.13 89622 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm un 1,00               12,98                    12,98                         

32.14 89626 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm un 3,00               28,34                    85,02                         

32.15 89627 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm un 1,00               19,87                    19,87                         

32.16 89630 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm un 3,00               67,02                    201,06                       

32.17 89438 SINAPI Te PVC soldável agua fria 20mm un 2,00               7,51                      15,02                         

32.18 89628 SINAPI Te PVC soldável agua fria 60mm un 2,00               42,67                    85,34                         

32.19 94494 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" un 1,00               68,83                    68,83                         

32.20 94496 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" un 3,00               102,39                  307,17                       

32.21 94498 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 2" un 3,00               150,43                  451,29                       

32.22 89985 SINAPI Registro de pressao com canopla Ø 3/4" un 6,00               79,51                    477,06                       

33. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS 10.368,76                  

33.1 89711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 40mm m 21,00             21,11                    443,31                       

33.2 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm m 13,00             30,75                    399,75                       
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33.3 89848 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 100mm m 187,00           31,12                    5.819,44                    

33.4 89726 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 40 mm un 8,00               7,84                      62,72                         

33.5 89724 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 40 mm un 9,00               10,30                    92,70                         

33.6 89809 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 100 mm un 6,00               17,85                    107,10                       

33.7 89783 SINAPI Junção PVC esgoto 40 mm un 10,00             12,80                    128,00                       

33.8 89834 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 50 mm un 5,00               36,28                    181,40                       

33.9 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 2,00               32,77                    65,54                         

33.10 89709 SINAPI Ralo Seco PVC 100x40mm un 7,00               12,29                    86,03                         

33.11 C3738 SEINFRA Terminal de Ventilação Série Normal 50mm un 3,00               59,82                    179,46                       

33.12 CPU Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 10,00             21,87                    218,70                       

33.13 72285 SINAPI Caixa de areia 60x60 para aguas pluviais un 12,00             107,93                  1.295,16                    

33.14 74166/1 SINAPI
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro 
fundido

un 5,00               257,89                  1.289,45                    

34. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 8.651,98                    

34.1 C1151 SEINFRA Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente un 1,00               81,94                    81,94                         

34.2 95470 SINAPI Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente un 7,00               230,58                  1.614,06                    

34.3 99635 SINAPI Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente un 7,00               315,46                  2.208,22                    

34.4 86904 SINAPI Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente un 1,00               147,08                  147,08                       

34.5 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca un 6,00               152,50                  915,00                       

34.6 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente un 7,00               58,31                    408,17                       

34.7 95544 SINAPI Papeleira Metálica, Deca ou equivalente un 7,00               66,98                    468,86                       

34.8 100868 SINAPI Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente un 2,00               335,25                  670,50                       34.8 100868 SINAPI Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente un 2,00               335,25                  670,50                       

34.9 100864 SINAPI Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente un 1,00               649,71                  649,71                       

34.10 CPU Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente un 5,00               85,16                    425,80                       Página 21 de 24
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34.11 95547 SINAPI Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un 5,00               78,45                    392,25                       

34.12 9535 SINAPI Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente un 6,00               103,48                  620,88                       

34.13 86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira un 1,00               49,51                    49,51                         

35. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 700,56                       

35.1 72553 SINAPI Extintor PQS - 6KG un 2,00               166,46                  332,92                       

35.2 97599 SINAPI Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h un 2,00               49,27                    98,54                         

35.3 72947 SINAPI
Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor, dimensões 
100x100cm

m² 2,00               18,91                    37,82                         

35.4 CPU Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² un 4,00               57,82                    231,28                       

36. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V 11.246,84                  

36.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

36.1.1 83463 SINAPI
Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para  12 disjuntores padrão europeu 
(linha branca), exclusive disjuntores

un 1,00               380,73                  380,73                       

36.1.2 74130/3 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN un 8,00               14,33                    114,64                       

36.1.4 74130/3 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipolar 40A, padrão DIN un 2,00               14,33                    28,66                         

36.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

36.2.1 91854 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") m 22,60             9,23                      208,60                       

36.2.2 91856 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") m 46,00             11,35                    522,10                       

36.2.3 93008 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") m 12,80             12,93                    165,50                       

36.2.4 93009 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2") m 4,80               18,23                    87,50                         

36.2.5 93011 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3") m 17,00             29,89                    508,13                       

36.2.6 91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" un 11,00             10,50                    115,50                       

36.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
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36.3.1 91924 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #1,5 mm²

m 30,00             2,40                      72,00                         

36.3.2 91926 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #2,5 mm²

m 91,60             3,39                      310,52                       

36.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS36.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

36.4.1 91996 SINAPI Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa un 5,00               33,80                    169,00                       

36.4.2 91997 SINAPI Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa un 5,00               36,19                    180,95                       

36.4.3 91953 SINAPI Interruptor simples 10 A, completa un 5,00               28,26                    141,30                       

36.4.4 C2045 SEINFRA Luminária pendente para lampada de vapor metalico de 250W un 12,00             447,63                  5.371,56                    

36.4.5 C1638 SEINFRA Luminárias embutir 2x32W completa un 6,00               171,26                  1.027,56                    

36.4.6 C1661 SEINFRA Luminárias embutir 2x16W completa un 3,00               127,38                  382,14                       

36.4.7 CPU Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W un 4,00               365,11                  1.460,44                    

37. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 7.043,69                    

37.1 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un 6,00               70,38                    422,28                       

37.2 96974 SINAPI Cabo de cobre nu 50mm² m 105,00           61,11                    6.416,55                    

37.3 98111 SINAPI Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm un 1,00               27,98                    27,98                         

37.4 98463 SINAPI Conector mini-gar em bronze estanhado un 6,00               29,48                    176,88                       

38.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.591,77                    

38.1 C4065 SEINFRA Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 3,54               412,65                  1.460,78                    

38.2 C4065 SEINFRA
Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, 
conforme projeto

m² 1,08               412,65                  445,66                       

38.3 C1869 SEINFRA Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 11,00             78,70                    865,70                       38.3 C1869 SEINFRA Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 11,00             78,70                    865,70                       

38.4 C3084 SEINFRA Pingadeira em concreto pre moldada, cor natural, largura=20cm m² 32,70             11,62                    379,97                       

38.5 C1347 SEINFRA Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj 1,00               2.815,12               2.815,12                    Página 23 de 24
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38.6 C1349 SEINFRA Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00               1.158,08               1.158,08                    

38.7 C1351 SEINFRA Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00               466,45                  466,45                       

39. SERVIÇOS FINAIS 1.226,05                    

39.1 99803 SINAPI Limpeza geral m² 537,74           2,28                      1.226,05                    

1.918.065,40             
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