



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Gestão 2025-2028

DEPARTAMENTO DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	2026/05
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	25,00%
-------------	--------

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 02 - BAIRRO MARINA

DATA: 22/06/2026

LOCAL: LOCAL: RUA 02 ESQ. COM AV. EXPEDICIONARIO DIONISIO FRANÇA

DESON.: NÃO

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário S/BDI (R\$)	BDI	Preço Unitário C/BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
			META	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 02 - BAIRRO MARINA						
		ETAPA	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					SUB-TOTAL	6.571,23
CDHU	2026/05	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	872,86	25,00%	1.091,08	6.546,48
CDHU	2026/05	01.20.280	1.2	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	75,00	0,26	25,00%	0,33	24,75
		ETAPA	2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES					SUB-TOTAL	1.293,67
CDHU	2026/05	03.01.260	2.1	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	3,49	296,54	25,00%	370,68	1.293,67
		ETAPA	3	SARJETÕES E BOCA DE LOBO					SUB-TOTAL	8.765,65
CDHU	2026/05	49.12.010	3.1	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	1,00	3.808,11	25,00%	4.760,14	4.760,14
CDHU	2026/05	54.06.170	3.2	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	3,49	918,17	25,00%	1.147,71	4.005,51
		ETAPA	4	PAVIMENTAÇÃO					SUB-TOTAL	11.557,14
CDHU	2026/05	54.01.030	4.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	75,00	29,73	25,00%	37,16	2.787,00
CDHU	2026/05	54.01.210	4.2	Base de brita graduada	M3	7,50	279,47	25,00%	349,34	2.620,05
CDHU	2026/05	54.03.230	4.3	Imprimação betuminosa ligante	M2	75,00	6,03	25,00%	7,54	565,50
CDHU	2026/05	54.03.240	4.4	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	75,00	13,08	25,00%	16,35	1.226,25
CDHU	2026/05	54.03.210	4.5	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	2,25	1.549,63	25,00%	1.937,04	4.358,34
			META	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 02 - BAIRRO MARINA			-			28.187,69



Documento assinado digitalmente
GABRIEL GARCIA SANTOS
Data: 04/08/2026 16:21:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Convênio (R\$)	-
Município (R\$)	28.187,69

GABRIEL GARCIA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5070845131